南京艺术学院建筑装饰工程施工合同

    发包方（甲方）：南京艺术学院                     

    承包方（乙方）：                                 签订地点：南京艺术学院
    按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。本合同通用条款与建设工程施工合同（示范文本）相同。
    第一条  工程概况

    1.1  工程名称：
    1.2  工程地点：

    1.3  承包范围：

    1.4  承包方式：

    1.5  工期：本工程自     年    月    日开工，于      年    月    日竣工。

1.6  工程质量：
1.7  质保期：

    1.8  合同价款（人民币大写）：

    第二条  甲方工作

    ２．１  开工前   天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明    份，并向乙方进行现场交底。同时向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

    ２．２  指派         为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更（此项必须经甲方驻工代表和财务一支笔签字并加盖公章）、登记手续和其他事宜。

    ２．３  委托                    监理公司进行工程监理，监理公司任命     为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方   份。

    ２．４  如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

    ２．５  协助乙方做好现场保卫、消防等工作。

    第三条  乙方工作

    ３．１  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

    ３．２  指派        为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

    ３．３  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算，结算资料含竣工图纸及相关材料。

    ３．４  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

    ３．５  施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3．6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若有损坏，乙方负责赔偿。

    第四条  关于工期的约定

    ４．１  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

    ４．２  因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

    ４．３  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

    ４．４  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工８小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

    第五条  关于工程质量及验收的约定

    ５．１  本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（ＪＧＪ７３－－９１）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（ＧＢＪ３００－－８８）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

    ５．２  本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
    ５．３  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

５．４本工程所用的材料、设备乙方必须负责检测其质量并达到环保要求，不合格的材料、设备不得使用，否则影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

    ５．５  由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

    ５．６  工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知    日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条  关于工程价款及结算的约定
6．1  双方商定本合同价款采用固定单价合同。
合同价款中包括的风险范围：施工期间收费的政策性调整、自然灾害以及各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险及招标文件约定部分含有显在的、潜在的一切风险。 

风险范围以外合同价款调整方法：（1）甲方认可的工程设计变更；（2）甲方和监理方均认可的现场签证；
6．２ 本合同生效后，甲方按以下约定支付工程款：
    （1）合同生效后，支付合同总价款的30%；

    （2）装饰工程完毕并经验收合格后，支付至合同总价款的70%；

    （3）工程经审计后，支付至审计金额的95%；
    （4）5%的余款，在工程保修期满后付清。

6．３ 工程竣工验收后二十天内，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料60天内审查完毕。
第七条  关于材料供应的约定

凡由乙方采购的材料、设备，其品牌、规格、质量需与投标书一致且必须经甲方和监理方事先认可。如不符合质量要求或规格有差异，甲方和监理方有权禁止其使用。对工程造成的损失由乙方负责。

    第八条  有关安全生产和防火的约定

    ８．１  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

    ８．２  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

    ８．３  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

    第九条  奖励和违约责任

    ９．１  由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方      元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的      ％支付滞纳金。

９．２  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方    元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方    元，作为奖励。
９．３  乙方送至现场的材料设备与投标文件中的材料设备（品牌、生产厂家、规格型号、材质）有不一致的地方，应更换至符合要求，同时甲方有权要求乙方按合同总价的5%向甲方支付违约金。

    ９．４  乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

    ９．５  甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

    ９．６  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

    ９．７  未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

    ９．8  因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

    第十条  合同争议的解决方式

本合同在履行期间，双方发生争议协商解决不成时，向合同签订地人民法院起诉。

第十一条  其它约定
11. 1  质量未达到要求，乙方应在规定的期限内进行整改，并按工程结算价款的5%向甲方支付违约金。此项赔偿并不能解除中标单位完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。
11. 2  乙方项目经理及主要管理人员必须在工程现场，有事请假须经监理及甲方同意，若无正当理由不在工地现场，且未经甲方或监理认可，甲方有权按每人每天2000元人民币收取违约金。

    第十二条  附则

    １２．１  本工程包修期为贰年。

    １２．２  本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

    １２．３  本合同履行完成后自动终止。

    １２．４  附件

（1） 施工图纸或作法说明
（2） 工程预算书
    （３）材料清单
    （４）其他
１２．５  本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 南京艺术学院              乙方（盖章）：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

电话：                                  电话：

二○一    年   月    日                 二○一    年   月    日
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